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VorabmaRnahmen Altbau BA 1C | Neubau Erweiterung Ost BA 2 Umbau Altbau BA 2B Hubschrauberlandeplatz
(Basis: Kostenberechnung) (Basis: Kostenschitzung) (Basis: Grobkostenschitzung) (Basis: Kostenverfolgung)
BGF 1401 m? 7076 m? 653 m?
Kostenkennwert 1401 €/m? (BGF) 2772 €/m? (BGF) 965 €/m? (BGF)
Kosten ohne Nebenk. je Bauabschnitt 1.962.674 € 19.616.783 € 516.512 € 101.282 €
Sonderkosten 55.000 € 1.708.211 € - -
Kosten inkl. Nebenk. je Bauabschnitt 2.461.563 € 26.016.493 € 630.145 € 123.564 €
Kosten inkl. Nebenk. Gesamt 29.231.765 €

Optional:

VergroRerung Untergeschoss BA 2
zusatzliches Geschoss auf Neubau BA 2

Hubschrauberlandeplatz auf Neubau BA 2

Mehrkosten inkl. Nebenkosten

791.989 €
6.258.600 €
4.500.000 €

I_U D ES Klinikum Crailsheim_ Kostenzusammenstellung
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